炼轧厂白灰窑拆除范围确认书

炼轧厂白灰窑房屋建筑物拆除范围标的范围确认书

经工程设备处、炼轧厂共同对将本次网上竞价拆除废弃白灰窑建筑物划分及范围按照以下方案确认并执行： 
炼轧厂白灰窑建筑物拆除出售标的范围内容确认： 

白灰窑房屋建筑物、建筑物地下基础及混凝土内钢筋。（以现场标识为准）。

二、标的范围边界： 
卫星图（下面的地图不代表最终拆除范围，只是显示区域大概的范围，实际拆除范围和保留项范围应以看货时现场实地解说和划分界限为准）红线区域内为拆除范围，黄线区域内为保留范围。 

[image: image7.jpg]!

Wk

=
i
O
oA
[
—
5
]





三、白灰窑建筑物拆除范围图示； 
1、（1）由南往北拆除界限（皮带廊处）
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（2）由南往北拆除界限（煤气加压站处）
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（1）由北往南拆除界限（窑前料仓处）



②由北往南拆除界限（鼓风机室）

2、（1）由北往南拆除界限（鼓风机室处）
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由东往西拆除界限（窑前料仓）
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由西往东拆除界限（煤气加压站、变电站、鼓风机室）
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五、拆除要求 
1、拆除工期：签订合同后，中标方施工总工期合同约定《标的范围确认书》为 工期 15 日历天。 
2、拆除标准： 
（1）全部拆除完毕是指白灰窑资产包标的范围内地上物、建筑物、设备和地下构筑物基础等全部拆除，拆除产生的坑道需回填(允许拆除地面混凝土、砖瓦回填)恢复到 地平面正负零，危险物品及地上危废物全部清理完毕，并场清地平后用绿色防尘 网覆盖； 
（2）危废处理：标的范围内的所有危废由中标方依照国家相关法律法规合法处 
理。 
拆除施工中产生的建筑垃圾，由中标方负责装车并拉运出厂。

窑前料仓及通廊建筑物拆除过程中不允许造成甲方道路、护坡等构筑物损坏、坍塌。 

拆除建筑物内设备、备件及板、型材存放甲方指定地点，不单独计费。
六、施工要求： 
1、施工过程中，中标方必须严格按照当地政府相关部门批准的《施工方案》进 行切割、拆解； 
2、拆除中标方负责工具、使用车辆、消耗用品的准备； 
3、拆除中标方负责拆除人员的组织、施工； 
4、进入厂区后，拆除中标方所有人员必须服从甲方安全、环保等相关管理； 
5、拆除中标方拆除过程中发生的安全、环保事故所产生的费用、后果与甲方无关； 
以上方案甲方确认后乙方将对所有投标人进行公示，并将作为中标人履约的 主要依据，请在文字描述中做到准确无误。
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